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PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

1. Jend. A. Yani No. 30 Wonogiri Telp. 0273-321042, 321008

Wonogiri, 26 Juni 2018
MOHOr 2SO 1GD 2018
Lampiran : 1 {satw) bendel

Kepada Yth.
Leader KSO PT. WIJAYA GUGUS FERSADA — FT. SATRIAMAS KARYATAMA
JL, Truntum Raya No. 14 Tlogosan Semarang

di -
SEMARANG

Perthal:  Penumnyikan Penvedia untuk Felaksanaan Paket Fekegizan Konstruksi Fernbangunan
Gedung Instalasi Gawal Darurat (Lanputan) pada RSUD dr. Soedivan Mangun
Sermarse Kabupaten Wonogirr Tahun 2018

Dengan ini kami beritabukan bahwa penawaran Sauclara Nomor 001/ WGP-SET/V/2018
perihal Penawaran Pekerjaan Konstruksi Fembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (1GD)
RSUD lanjutan, dengan penawaran terkorekst sebesar Rp 4.373.402.000,- (Empat milyar tiga
ratus tujuh puluh hga juta empat ratus dua ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPFRJ} im Saudara
diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatangan surat perjanjian.
Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap
penawatan Saudara, akan dikenakan sanksi sesua ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54
Tahun 2010 tentang FPengadaan Barang/lasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan

furunannya.

FEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NIF.
Tembusan Yth. :

1. Dir. Rumah Sakit Umam Dacrah (RSUTY dr, Soediran
Mangun Sumarso Kab. Wonogin;
. Imspekiur Kabupaten Wonoging;

Fokja Fengadaan.
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BERITA ACARA

KLARIFIKAS! DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) BARU

Lanjutan
TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor : 00B/IGD-RSUD/VI/Z018

Pada hari ini Jum’at tanzggal Delapan bulan Juni fihun Dua Ribu Delapan Belas,

bertempat di Sekeefarial ULP Kabupaten Wonogiri pada Baagian FPembangunan
Sckrefariat Daerah Kabupaten Wonogiri, Pokja Pembangunan Gedung 1GD RSUD ULP
Fabupaten Wonogiri TA, 2018 telah menzadakan rapat Klarifikasi/Negosiasi Teknis dan
Harga/Biaya yang dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap Penyedia
(peserta Pelelangan Umum) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yvang lulus evaluasi
penawaran dan evaluasi kualifikasi, sebagai berikut :

1. Nama Paket Pekeriaan

2. Kode Lelang
3. Nilai Total HFS

4. Sumber Pendanaan

3. Jenis Kontrak

Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD)
Baru lanjutan

22920314

Rp. 4.440.003.000,00 (Empat milyar empat ratus empat
puluh juta tiga ribu rupiah}

Fekerjaan ini dibiayai dari AFBD Kabupaten Wonogin
Tahun Anggaran 2018

Kontrak Harga Satuan.

Hasil dari klarifikasi dan pembuktian kualifikasi schagai berikut :

A. HADIR DALAM KLARIFIKAS]I DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

1. Polga ULP :
A. Wahvu Hastanto, ST. MM, Ketua,
b.  FX. Franata, AF., M.Hum. Sekretaris;
.  Wivanto, SH. angzota ;
d. Fransiska Novi, D8, 85T, angzoia;
e. Rosiana Assivah, 5.5T. Par, anggota.

2. Penyedia — Peserta Pelelangan Umum
Nama Penyedia (BUJK) : KSO. PT. WIAYA GUGUS FERSADA - PT.

Alamat Penyedia
NPWT

SATRIAMAS KARVATAMA
: JL. Truntum Raya No. 14, Tlogosari, Semarang
;31323 630.9-518.000

Total Harga Penawaran : Rp. 4.373.402.000,- (cmpat milyar tiza ratus lujuh

puluh tiga juts empat ratus dua riba rupiah).

Total Harga Terkoreksi : Tetap.
Yang dalam Klarifikasi :

&  MNama
F labatan

: STEVEN N. WIRANTO, Bac.

Direktur Leader K5O (Berdasarkan Sural Peérjanjian
Kemitraan / Kerja Sama Operasi/ KSO)

» Didampingi beberapa Tenaga Ahli vang akan ditempatkan dilokasi. 3

il Neogrsoe Mk § Pasmiebvar Conifens - Posrs. kg B0 - 6500 7108 00 1. Wyaya (1) W I
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B. HASIL KLARIFIKASI DOKUMEN PENAWARAN

Sesuail ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ientang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemeniniah, bahwa dalam pelaksanaan E-Tendering (E-Lelang) apabila
penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penvedia dilanjutkan
dengan negosiasi teknis dan harga/biaya.

L. Klarifikasi Teknis

a4, Penyedia sanggup melaksanakan pekerjaan scsuai dengan Gambar Kerja,
Spesifikasi Teknis dan Daflar Kuantitas dan Harga yang ditawarkan, scria
kelentuan-ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, dengan jangkas waktu
pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender scjak diterbitkannya
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK),

b. Penyedia sanggup mendatangkan semua bahan/msterial sesuai spesifikasi
teknis dan identitas bahan/material vang ditawarkan dan melaksanakan
pekerjaan sesuai yang ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

c. Penyedia sanggup menempatian secara penuh personil inti (tenaga ahli dan
tenaga teknis) dan peralatan dilokas! pekerjaan sesuai yang tercantum dalam
dokumen penawaran.

d. Penvedia sanggup membuat Gambar Pelaksanaan (Shop Drawing) apabila
diperlukan dan Gambar Terlaksana (As Build Drawing), serta pembayaran
pekerjaan didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume/kuantitas
pekerjaan yang benar-benar terpasang dan diterima cleh Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan (FPHF) dan PPE.

2. Klarifikasi Biaya/Harga

4. Untuk harga sstuan penawaran yang melebihi 110 % HPS disepakati sebagai
Harga Satuan Timpang, dan hanya berlaku untuk volume pekerjaan dialam
perincian harga penawaran (Kontrak awal),

b. Penyedia bersedia dan sanggup untuk dilakukan perhitungan penyesuaian
harga kontrak berdasarkan volume/kuantites pekerjaan yang terpasang
dilokasi, dengan harga satuan pekerjaan bils ada pekerjaan tambah atau
kurang dihitung berdasarkan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan.
Khusus untul pekerjaan sebagai harga satuan timpang dan Pekejasan tambah
yang merupakan jenis pekerjaan baru (apabila ada) vang yang belum ada
dalam dokumen kontrak pekerjaan, Penyedia sanggup disdaksn perhitungan
harga scsuai dengan harga pasar yang berlaku.

c. Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan pekerjaan ferjadl kenaikan
harga bahan/material dan/stau upah tenaga kerja, maka Fenyedia tetap
sanggup melaksanakan pekerjaan sesual dengan Spesifikasi Teknis yang telah
ditctapkan/ditawarkan serta volume/kuantitas pekerjaan sesuai  kondisi
dilapangan,

d. Penyedia sanggup memberikan jaminan pelaksanaan dari BANK Umumr
minimal sebesar 5% (lima persen) dari Hargs Kontrak.

f
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C. HASIL FEMBUKTIAN KLUALIFIKASI :

s Pembuktian lkualifikasi dilakukan dengan cara melihat/membandingkan
dokumen kualifikasi pada formulir isian kualifikasi dengan dokumen aslinya dan

meminta salinannya.

* Dari hasil pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan, apa vang telah ditulis
Penyedia yang telah disampaikan dalam aplikasi SFSE semua sesuai dengan
dolumen-dokumen aslinya, ermasuk dokumen-dokumen pendukungnya.

Demikian Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi Teknis/Harga dan Pembuktian
Kualifikasi sebagai tindak lanjut dar proses Pemilihan Langsung Fengadaan Pekerjaan
Fonstruksi Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (1GD) Baru lanjutan
TA. 2018 pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri ini dibuat,
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja Kegiatan Pembangunan Gedung IGD Baru lanjutan
Tahun Anggaraan 2018

1. WAHYL HASTANTO, ST., MM,

FX. PRANATA, AP., M.Hum.

SN

WIYANTC, SH., M.Si.

-

FRANSISEA NOVL, D5, §.5T,

5, ROSIANA ASSIYAH, 8.5T. Par.

Koordinator 1

Sekrefaris 2,

Angzota 3. Vi
Angzola +® ¢
Anggota 3. ﬂ

MENYATAKAN SEPAKAT DAN KESANGGUPAN :

KSO. FT. WIAYA GUGUS PERSADA — FT. SATRIAMAS KARYATAMA

L WL G505 PERSADA
STEVEN N. WIRANTO, Bsc.

Direkiur Leader BKS0)

B Magusiesl Marlkani F Froviskban Gabbiors: - Pand, Garkey T - P50 208 (STPT Wi 0F) K



DAFTAR HADIR

KLARIFIKAS| DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) BARU
Lanjutan
TAHUN ANGGARAN 2018

Hari : JUM'AT

Tanggal : 08 Juni 2018

Tempat : Sekretariat ULP Kobupaten Wonogir
Pada Bagian Pembangunan Sekretariat Doerah Hab, Wonogiri
I. Kabupaten No.5-6 Wonogiri.

POKJA ULP
No. NAMA JABATAN NGAN
1. | WAHYU HASTANTO, 5T., MM. Koordinator l 1. (
1. | FX. PRANATA, AF., M.Hum. Sekretaris 1 2.
3. | WIYANTO, SH., M.Si. Anggota 3. ‘
4. | FRANSISKA :'qmv-l. 015, 8.5T, | Anggota 4. W AR/ |
3. | ROSIANA ASSIYAH, SST. Far. -l.\l-'rggma | 5, ﬁ
I =
PE JASA
‘No | NAMA

1.
! Fhovse Madena] Vil |7

[
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BERITA ACARA

HASIL EVALUASI PENAWARAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PEMBANGUNAN GEDUNG 1GD BARU (Lanjutan)
TAHUN ANGGAEAN 2018

MNomor = DOS/ICD-ESUDSVIA 2018

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas,
bertempat di Sekretariat ULP Kabupaten Wonogin pada Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Drerah Kabupaten Wonogiri, Polja Kegiatan Pembangunan Gedung 1GD
Baru lanjutan ULP Kabupaten Wonogiri TA. 2018 felah selesai membuat Berita Acara
Hasil Evaluasi Penawaran dari hasil Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikas secam
Elektronik (E-Lelang/E-Procurement), dengan hasil sehagai berikut :

A. Nama Paket Pengadaan Pekenjaan Konstruks :

1. Mama Faket Fekerjaan : Pembangunan Gedung Instalasli Gawat Darurat
(1GD) Baru lanjutan

2. Kode Lelang 12290314

3. Nilai Total HPS : Rp. 4.440.008.000,00 (Empal milyar empat ratus conpat
puluh juta tiga ribu rupiah)

4. Sumber Pendanaan  : Pekerjaan ini dibiayai dan AFBD Kabupaten Wonogin

Tahun Anggaran 2018
5. Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan.
B. Pelaksanaan Penjelasin Dokumen Pengadaan pada Apliazi SPSE
i . Hari/Tangzal :  Senin, 21 Mei 2018
2. Wakiu v Pukul 10,00 WIB &/d 11.00 WIB

3. Jumlah Pertanvaan ; 3 (hga) pertanyanan.

C. Pembukaan Dokumen Fennwamn dan Jumlah Peserta Pelelangan Umum

1. Pembukaan Penawaran : Kamis, 31 Mei 2018, mulai pukul 10.00 WIB
2, Peserta Pelelangan Umum {27 (Dua puluh tujuh) Penvedia
3. Penawaran Yang Masuk 1 4 (empat) Penawaran.

D. Pelaksanaan Evaluasi Dokumen Penawaran

1. Hari/Tangzal : Kamis s.d Rabu, 31 Mei 2018 s.d. 06 Juni 2018
Z. Tempat : Stkretariat ULF Kabupaten Wonogiri pada Bagian Penzadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Dacrah Kabupaten Wonogiri.

E. PESEETA PELELANGAN, HARGA PENAWARAN dan HASIL KOREESI ARITMATIK

Nol N A 5 Total Permvwatii Hasil Rorelksi

g (Rp.) Aritmatik (Rp.) i
1. | Mona Rulitasary | 3.800.000.000,00 0,00 Ticak melampiran
Rmcian e nAraran
- Harga.
2 | CV. ARYO 4.268.753.000,00 L0 Tidak meiampirkan
MAGOROD Rincian e nitwaran
Harga.




WIJAYA GUGUS
PERSADA - FT,
SATRIAMAS
KARYATAMA

3 | kS0, PI 4.373.402.000,00| 4.375.402.000,00

BERKAH

4.| CV. MAKMUR | 4.385.834.000,00 0,00 Tidak  malampircan

F. HASIL EVALUASI PENAWARAN

No| Nama Penyedisa | Evaluas Administrasi | Evaluasi Teknis

1.| Mona Rulicsary

Guﬂlll,;m g

Dokumen Tidak lengkap, tidak ada dokumen penawaran

teknis sesuai yang disyaratkan.

teknis sesuai yang disvaratkan,
2 | CV. ARYO karena
NAGORD Dokumen Tidak lengkap, tidak ada dokumen perawaran
teknis sesuai yang disyaratkan.
3. | K50, FT. WIJAYA LULUS LULUS I LULLS
GUGUS PERSADA
— FT. SATRIAMAS
KARVATAMA
4, | €V. MAKMUR GUGUR, karena :
BERKAH Dokumen Tidak lengkap, tidak ada dokumen penawaran

G. HASIL EVALUASI PENAWARAN

Dari hasil evaluasi dokumen penawWaran
penawar dinyatakan GUGUR pads taha

yang lulus evaluasi akan
kualikasi,

Demikian Berits Acars Hasil Evaluasi

yang dilakukan, dari 4 (empat) penawar tiga
P evaluasi administrasi, dan 1 (satu) Perawar

dilanjutkan dengan evaluast kualifikasi dan pembuktian

dipergunakan sshagaimana mestinya.

Penawaran ini dibuat untuk dapat

Pokja Kegiatan Pembangunan Gedung IGD Baru lanjutan

Tahun Anggaran 2018
1. WAHYU HASTANTO, 5T, MM, Koordinagtor
Z. FX. FRANATA, AF., M.Hum. Sekretaris
3. WIYANTO, SH., M.Si Anggota
4. FRANSISKA NOVI, DS, 85T, Angzota

3. ROSIANA ASSIYAH, 5.5T. Par, Angzola 5.




BERITA ACARA HASIL PELELANGAN (BAHP)

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN GEDUNG 1GD BARU (Lanjutan)
TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor : 009/1GD-RSUD,/V1/2018

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu
Delapan Belas, bertempat di Sckretariat ULP Kabupaten Wonogini pada Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Dacrah Kabupaten Wonogiri, Pokja Kegiatan
Pembangunan Cedung IGD Baru Lanjutan ULP Kabupaten Wonogiri TA. 2015 telah
sélesai mambuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHPF) dari hasil evaluasi penawiran,
klarifikasi dokumen penawaran, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi
terhadap penawaran vang disampaikan oleh Penvedia (peserta pelelangan umuom)
sebagai berikut :

A. PAEET FEEERJAAN
1. Mama Paket Pekerjaan :wwnmmﬁ&mtthmuiﬂﬂm
Baru lamjutan
Z. Kode Lelang di SPSE P 2290314

3. Milai Total HPS : kp. 4.440.003.000,00 (Empat milvar empat ratus
empat pulub jfuta tiga ribu rupiah)

4. Sumber Pendanaan : Pekersaan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Wonogiri
Tahun Angzaran 2018

B. METODE PELELANGAN

1. Metode  Pelelangan  dengan  menggunakan metode Pelelangan  Umum
Pascakualifikasi secara Elektronik (E-Leleng/E-Procurement) dengan aplikasi
SPSE melalui LPSE Kabupaten Wornesiri,

Z. Metode penyampaian dokumen penawamn dengan metode Satu Sampul.
3. Metode Evaluasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur.
4. Jenis Kontrak yang digunakan Kontrak Harga Satuan.

. PELAKSANAAN PELELANGAN UMUM

1. Pengumuman Pelelangan Umum dilaksanakan tanggal 16 Mei 2018 =.d 30 Mei
2018 pada :
» Portal Fengadaan Nasional (melalui LPSE Kabupaten Wonogiri):
» Website resmi Pemerintah Kabupaten Wonogivi; dan
% Papan Pengumuman resmi Pemerintah Kabupaten Wonogini;
» Jumlah peserta pelelangan umum schanyak 27 (Dua pulub tujuh) Penvedia.

T SR — T — T Ay —Ty



1. Pelaksanaan Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan {Online SPSE)
» Hari / Tanggal : Senin, 21 Mei 2018
¥ Waktu : Pukul 10.00 WIB 5/d 11.00 WIB.
» Jumlah Pertanyaan : 3 (tiga) pertanyaan.

3. Pembukaan Penawaran melalui Aplikasi LPSE, dilaksanakan pada :
®» Han / Tangzal : Kamig, 31 Mei 2018
» Waktu : mulai Pukul 10.00 WIB 5/d selesai
B Jumlah Penawar  : 4 (empat) penawaran.

4. Pelaksanasn Evaluasi Dokumen Penawaran
* Tanggal : Kamiz s.d Rabu, 31 Mei 2018 s.d. 06 Juni 2018
# Tempat : Sekretariat ULP Kabupaten Wonogiri pada Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sckretariat Dacrah Kabupaten Wonogiri,

5. Pelaksanaan Evaluasi Dokumen Kualifikasi
®» Tanggal : Jum'at sd Rabuy, 1 Juni 2018 s.d. 06 Juni 2018
» Tempat : Sekretariat ULP Kabupaten Wonoginl pada Bagian Pengadaan
. Barang dan Jasa Sckretariat Dacrah Kabupaten Wonogir.

D. PESERTA FELELANGAN, HARGA PENAWARAN dan HASIL KOREKS! ARITMATIK

. | Total Penawaman | Hasil Koreks
No| Nama Penyedia Ep. Aritmatik (Rp.) Keterangan
1. | Nona Rulitasary | 3.800.000.000,00 0,00 ik eapian Finaan
e | penewaranHiwpe |
2. | CV. ARYOD 4.268.753.000,00 0,00 Tidak maigmpinan Rincian
NAGORO panawaran Harge.
3. | KSO. FT. 4.373.402.000,00 | 4.873.402.000,00
WIIAYA GUGUS
FERSADA — PT.
SATRIAMAS
KARYATAMA
4.| CV. MAKMUR | 4.355.834.000,00 0,00 T ————
BERKAH Bonawarn Harga

E. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN dan KUALIFIKAS]

Evaluasi terhadap dokumen penawzran ya

terendah, dengan hasil evaluasi sebazal berikut :

1. Evaluasi Administrasi

Dilakukan dengan sistem Fugur te
yang telah ditetapkan yang meliputi :

rig masuk dilakukan mulai dard penawar

thadap pemenuhan persyaratan administrasi

4. syarat-syarat substansial yang diminia berdasarkan Dokumen Pengadaan ini
dipenuhi/dilengkapi.

b.  surat penawaran,
1) jangka waktu berlakunya penawaran
hari kalender; dan

2) bertangzal

memenuhi ketentuan sebagai berikut ;

I.I!P-h-p..r-tthlqm-mnmhqﬁ L hE

tidak kurang dari 40 (empat puluh)



Hasil Evaluasi Administrasi adalah sebagai berikut :

1. | Morme Rulitasary

GUGUR, karena :
Dokumen Tidak kengkap, tidak ada dokumen

penawaran teknis sesuai yang disynratkan.

2. | C¥Y. ARYD NAGORO

GUGUR, karena
Dokumen Tidak lengkap, tidak ada dokumen
penawaran leknis sesuai yang disvaratkan.

KSO. FT. WAYA GUGUS
3. | FERSADA — PT. SATRIAMAS
KARYATAMA

LULUS

4. | OV, MAKMUR BEREAH

GUGUR, karena
Dokumen Tidak lengkap, tidak ada dokumen
penaWwaran leknis sesuai vang disvaratkan.

Z. Evaluasi Telnis

Penilaian dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan sebagai berikut ;
4. Jenis peketjaan vang ditawarkan sesuai dengan jenis pekerjaan yang telah

ditetaplkan.

b. penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap :
1} metode pelaksanasn, harus memenuhi persyaratan  substantif yang

ditentukan dalam Dokumen

Fengadsar dan divakini menggambarkan

penguasaan dalam penyelesaian pekeriaan dengan baik dan sesuai dengan

time schedule;

Z} jadwal dan jangka waktu pelaksansan pekerjaan sampai dengan serah
ferima pertama Pekerjaan PHO) tidek melebihi jangka waktu vang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlzh peralatan minimal vang disediakan
sesua: dengan yang ditetaphkan dalam LDFP, dan dilengkapi dengan data
kepemilikan/sewa dan foto peralatan yang ditawarkan;

4) spesifikasi teknis memenuhi persyamatan yang ditetapkan dalam Bap XII
apesifikasi Teknis dan Gambar, yang didalamnya berisi dengan Identitas
Barang untuk semua material ying citawarkan,

5) daftar personil infi yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan
persyaratan yang diletapkan dalam LDP serta posisinya dalam manajemen
pelaksarman pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang
digjukan, serfa harus dilengkapi dengan Sertifikat yang disyaratkan, KTF,
CV, NFWF. Pernyataan bersedia ditempatkan di lokasi pekeriaan, dan

referensi pengalaman kerja
6) Daftar Pra Rencana Kese

RK3E);

dari Pengguna Jasa (owner);
lamatan dan Keschatan Kerja Kontmk (FRA-

7) bagian pekerjaan yang akan disubkonirakkan sesugi dengan persyaratan

yang ditetapkan dalam LDP,

B Perdsan juisn Bacdory B0 Baro Lysiiten - RSN Bais Wemagini TR 70




Hasil Evaluasi Teknis adalah sebagai benkut :

No NAMA FENYEDIA HASIL EVALUASI TERNIS
1. | KSO. FT. WIJAYA CGUGUS FERSADA — LULUS
PT. SATRIAMAS KARYATAMA
5. Evaluasi Harga
Evaluas ini dilakukan untuk meneliti dan menilai terhadap harga penawaran

yang meliputl :

1.

Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting,

dengan keteniuan:

1) total penawaran atau penawaran terkoreksi dibandingkan terhadap
nilai total HFS:

a) apabils total harga penawarin melebihi nilai total HFS, dinyatakan
gugur; dan

b) apabila semua harga penawaran di atas nilai total HFS, pelelangan
dinyatakan gazal;

2) uniuk Kontrak Harga Satuan :

4) harga satuan yang nilsinya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh
perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HFS, dilakukan
klarifikasi, Harga satuan perawaran tersebut dinyatakan timpang dan
hanya beriaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan
Harga;

b) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau hidak ditulis
dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan.
Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;

Dilakukan kiarifikasi kewajaran harga apatila harga penawaran dibawah
80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan |

1} apabila peserta tersebut ditunjuk schagai pemenang lelang, harus bersedia
untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (Lima perseratus) dan
nilai total HPS; dan

2) apabili peserta yang bersangkutan tidak bersedin meraikkan nilai
Jaminan Felaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan
Penawaran disita untuk negara seria dimasukkan dalam Daftar Hitam,

Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang
sama, maka FPanitia Pengadaan memilih peserta yang mempunyal
kemampuan teknis lebih besar.

Pads cvaluasi kewajaran harga ini, dari 1 (satu) Penyedia (KSO. PT. WIJAYA
GUGUS FERSADA — FT. SATRIAMAS KARYATAMA) urutan penawar ferendah
yang hilis evaluasi sdministrasi dan teknis, dinyatakan [ulus pads tahap
evaluasi harga, dengan harga penawaran dalam angka dan huruf sama.
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4. Evaluasi Kualifikasi

a Evaluasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar terendah setelah koreksi
aritmatik dan yang telah lulus pada tahap evaluasi administrasi, teknis, dan
harga, vang akan ditetapkan sebagai calon pemenang lelang,

b. Evaluasi kualifikasi dilakukan menggunakan metode penilnian sisfes gueur
¢. Pakia Integritas felah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum
pemasukan penawaran {untuk peseria yang melakukan kemitraan/ K50).

d. Tata cama evaluas kualifikasi dilakukan sesuail dengan ketentuan dalam
Dokumen Pengadaan BAB. VIIL Tata Cara Evaluasi Kunalifikasi.

€. Apabild tidak ada calon pemenang vang lulus evaluasi kualifikasi, maka
lelang dinyatakan gagal.

Evaliasi kualifikasi dilakukan techadap 1 (satu) Penyedia yang lulus evaluasi

sebelumnya, dengan hasil 1 (smtu) Penyedia (KSO. PT. WIJAYA GUGUS PERSADA
— FT, SATRIAMAS KARYATAMA) dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi.

5. Klarifikasi Teknis dan H B 4 Perbuktian Eualificas
Klarifikasi Teknis dan Harga/ Biaya, serta Pembukbian kualifikasi terhadap 1

(satu) Penyedia dilakssnakan pada :
Hari/Tangzal : Jum'at, 08 Juni 201%;
Waktu : Pukul 10.00 WIB 5/d Pukul 13.00 WIB;

Hasil dari Kiarifikasi Teknis dan Harga/ Biaya, serta Pembuktian kalifikas: adalah
sebagai berikut ;

a. Klarvifikas dan Em i ]m

¥ Penyedia sanggup melaksanakan pekenjaan sesuai dengan Gambar Kena,
Spesifikasi Teknis dan Daftar Kuantitas dan Harga vang ditawarkan, serta
ketentuan-keterttuan dalam Dokumen Pengadaan, dengan janzka wakiu
pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender ssjak diterbitkannya
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

P Penvedia p mendatangkan semua bahan/material sesuai spesifikasi
teknis dan identrias bahan/material yang ditawarkan dan melaksanakan
pekerjaan sesuai yang ketentuan yang tercamtum dalam Dokomen
Pengadann.

# Penyedia sanggup menempatkan secara penuh persomnil infi (tenaga ahli dan
te teknis) dan peralatan dibokasi pekerjsan sesuai tercantum

naga pe pekerj yang

¥ Penyedia sanggup membuat Gambar Pelaksanaan (Shop Drawing) apabila
diperlukan dan Gambar Terliksana (As Build Drawing), serta pembayaran
pekerjaan  didasarkan  pada  hasil | pengukuran  bersama  atas
volume/kusnbitas pekerjaan yang benar-benar terpasang dan diterima oleh
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (FPHP),
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b. Klarifikasi Biaya/Harga

¥ Pada Daftar Kuantitas dan Harga Satuan dari penawnran yang diajukan,
untuk harga satuan pekerjaan vang lebih besar dar Harga Satuan HES
disepakati urttuk dulakukan negosiasi harga, :

¥ Penyecia bersedia dan sanggup untuk dilakukan perhitungan penvesuaian
harga kontrak berdasarkan volume/kuantitas pekerjaan yang terpasang
dilokexi, dengan harga satuan pekerjaan bila ada pekerjaan tambah atau
kurang dihitung berdasarkan harga miuan pekerjaan yang ditawarkan
(hasil negosiasi). Khusus untuk item pekerjaan tambah yang merupakan
Jenis pekerjaan baru yang belum ada dalam dokumen kontrak pekeriaan,
Penyedia sanggup diandakan perhitungan harvga sesuai dengan harga pasar
yang beriaku pads saat itu.

# Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kenaikan
hargs bahan/material dan/atau upah tenaga kerja, maka Penvedia tetap
sanggup melaksanakan pekenaan sesual dengan Spesifikasi Teknis vang
telsh ditetapkan/ditawarkan serta volume/kuantitas pekerjaan sesum
kondisi dilapangan.

# Penyedia sanggup memberikan jaminan pelaksansan dari BANK Ll
minimal sehesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak,

c.
» Pembuktian kualifikasi dan dokumen penawaran dilakuksn dengan cara
melihat/ membandingkan dokumen kualifikasi dan data-data dokumen
penawamn pada formulir isian kualifikasi dengan dokumen aslinya dan
meminta salinannya.

# Dari hasil pembuktian kualifikasi yang dilaksanskan, apa yanz felah
ditulis Penyedia dalam formulir isian kualifikasi (serta dokumen-dokumen
yang di upload) vang telah disampaikan dalam aplikasi SPSE semua sesuai
dengan dokumen-dokumen aslinya, termasuk dokumen-dokumen
pendukungnya.

F. HASIL EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN DAN DOKUMEN KUALIFIKAS!

Dari pelaksanaan evaluasi dokumen penawsran serta evaluasi kualifikasi dan
pembuktian kuslifikasi, maka dari 4 (empat) Penyedia vang memasukkan
penawaran, 1 (satu) 18 fersebut dinyatakan LULZUS pada semua tahap
evaluasi yang telah diteta dalam Dokumen Pengadaan.

Atas dasar hasil evaluas: penawaran, klarifikasi teknis dan hnargs dokumen penawaran,
evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi vang dilakukan, dengan ini Pokja
Kegiatun Fembangunan Gedung IGD Baru Lanjutan TA. 2018 menetapkan Pemenang
Pelelangan Umnm, untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung

Instalasi Gawat Darurat (IGD) Baru lanjutan pada RSUD dr. Scediran Mangun
Sumarse Kabupaten Wonogin, vaitu -
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Pemenang Pelelangan Umum :

« Nama Peryedia : KBO. PT, WITAYA GUGLUS PERSADA — PT. SATRIAMAS
EARYATAMA

« Alamat Penyedia ¢ JL Truntum Raya No. 14, Tlogosari, Semarang

= Nama Dirvektur Utama @ STEVEN N. WIRANTO, Bsc.

« NPWFP :  31.323.630.9-518.000

Total Harga Penawaran : Rp. 4.373.402.000,- {empat milyar tiga ratus tujuh
puluh tiga juta empat ratus dua ribu rupiah).

. Demikian Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dibuat dan ditandangani pada
| dan tanggal tersebut diatas cleh Polga Kegistan Pembangunan Gedung IGD Baru
Lanjutan Tahun Anggamn 2018 untuk dapat dipe rgunakan sehagaimana mestinya.

Pokja Kegiatan Pembangunan Gedung IGD Baru lanjutan

Tahun Anggaran 2018
1. WAHYU HASTANTO, ST., MM. Koordinator 1
2. FX. PRANATA, AF., M.Hum. Sekretaris L"W
3. WIYANTO, $H., M.5L Anggota

4. FRANSISKA NOVI, DS., §.5T, Ak 4.@\}

ROSLANA ASSIYAH, 5.5T, Par. Anggots 5. %

=
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ULP KABUPATEN WONOGIRI

Pokja Kegiatan Pembangunan Gedung IGD Baru (Lanjutan)
Tahun Anggaran 2018
Bekretnag Bagian Pembangunan Sekretariat Dacrah Kebupaten Wonogin
1. Kabupaten No. & Wonogir

Wonogiri, 22 Juni 2018

Momor
Sifat
Lampiran
Perihal

010/1GD-RSUD,/V1/2018 Kepada Yth. :

1 wﬂm 1. Kepala Dinas Komnunikasi

Penayangan Pengumuman SO ORI i

Pemenang Felel.l.‘l'lﬁll'l Umum 2 mm‘ =0
Barang dan Jasa Setda
Eabupaten Wonogiri ;

Di-
WONOGIEI

#E #d kE

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadsan Barang/jasa Pemerintah dan  perubahan-
peribhahannys,

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangks Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi : anhugumnﬂndlmgluhhn Gawat Darurat JGD) Baru lanjutan
yang dikelola RSUD dr, Scediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogin dari
Anggaman BLUD - RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2018 pads AFED Kabupaten Woncgiri Tahun Anggaran 2018,
kami mchon untuk dapat dibantu Penayangan Pengumuman FPemenang
Felelangan Umum paket pekerjaan tersebut diatas, pads Website dan Papan
Pengumuman Eesmi Fernerintah Kabupaten Wonogiri.

Adapun Pengumuman Pemenang sebagaimana terlampir, mohon  dapat
ditayangkan pada hari JUMAT tanggal 22 Juni 2018,

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas bamtuannya diucapkan

terima kasih.

STANTO, ST., MM.
NIP. ]'E!E-ED'?EE 199803 1004

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
1. Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab, Wonogini;
Z. FPejabat Pembuat Komitmen kegiatan vang bersangkutan,



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Kabupsien Mo. & Telp. (0279 321002, 323433
WONOGIRISBTEIZ

PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN UMUM
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PEMBANGUNAN GEDUNG IGD BARU (Lanjutan)
TAHUN ANGGARAN 2018

Momor : 011/1GD-RSUD/VI/ 2018

Berdasarkan hasil Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHF) Nemor : 009/1GD-
RSUD/VI/Z018 tanggal 21 Juni 2018, bersama imi diumumbkan Pemenang Pelelangan
Umum untuk Pengadasn Pekerjaan Konstruksi schagai berikut :

A. PAKET PEKERJAAN

- Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD}

Baru lanjutan
- Kode Lelang di SPSE  : 2290314
- Nilai Total HPS : Bp. 4.440.003.000,00 (Empal milyar empat ratus empat

puluh juta higa ribu rupish)

- Sumber Pendanaan  : Pekerjaan ini dibiayai dari APBD Kabupater Wonogirt Tahun
Angzzaran 2018

- Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan.

B. HASIL EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

Evaluasi Penawaran dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor : 001/1GD-
RSUD/V/2018 tanezal 16 Mei 2018, Berita Acara Perjelasan Dokumen Pengadaan, dan
Dokumen Penawaran vang disampaikan oleh para peserta pelelangan umum, dengan hasil
sehagai benkut :

1. Peserin Lelang dan Harga Pernawaran/ Terkoreks

.| Total Fenawaran Hasil Koreksi
MNo| Nama Penyedia ®p) Aritmatik Rp) | Keterangan
T | Nona Rulitasary | 3.500.000.000,00 0,00 Tk mlarpinan Fincen
s = ponawann Harga
7 | CV. ARTO 4.269.753.000,00 0,00 Tidsk msarrpirkan Fincan
MAGORD panawaren Haga
3 | KSO. F1. 4.373,402.000,00 | 4.373.402.000,00
WIJAYA GUGLIS
FERSADA — FT.
SATRIAMAMAS
EARYATAMA ¢
» |CV.MAEMUR [4.385.834.000,00 0,00 | Tk meiamgpirkan Flincien
BERKAH | penmssran Hirga




1. Evaluasi Administrasi

Mo Nama Penyedia

1. | Mona Fulitasary

GUGUR, karena :
Dokumen Tidak lengkap, tidak ada dokumen
perwaren teinis sesusi yang disvaratkan.

=)

2. | CV. ARYO NAGORO

GUGUR, karena :
Dokumen Tidak lengkap, tidak adn dokumen
penawaran teknis scsuai yang disvaratkan

KSO. PT. WIJAYA GUGUS
3. | PERSADA — PT. SATRIAMAS
EARYATAMA

LULLIS

4. | LV, MAKMUR BEREAH

GUGUR, karcna
Dokumen Tidak lengkap, tidak ada dokumen
penawaran teknis sesuai vang disyaratkan.

3. Evaluasi Teknis

Mo MNAMA FENYEDIA HASIL EVALLUAST TEENIS
1. | K80, FT. WIJAYA GUGUS FERSADA — LULUS
FT. SATRIAMAS KARYATAMA

4. Evaluasi Harga

FIASILEV ALUASI FLARGA
No. |  NAMA PENYEDIA JASA KETERAN
THD TOTAL HPS| THD BIP% KPS e
1. | KSO. FT. WIJAYA GUGLS Dibawah Wajar LUS
FERSADA — PT. SATRIAMAS Y LN
KARYATAMA
5. Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi
NO PENYEDIA JASA S R LA
] pthlagels KETERANGAN
1. | KSO. PT. WIIAYA GUGLS Memenuhi Syarat LULU
PERSADA — PT, SATRIAMAS i e
KARYATAMA




[ 'i'_'.'. FEMEMANG PELELAMGAN UMUM

Eemenang Pelelangan Umum -

« Nama Penyecdia 1 KSD. FT. WIJAYA GUGUS FERSADA - FT. SATRIAMAS
KARYATAMA

« Alamat Fenyedia : JL Truntum Raya No. 14, Tlogosart, Semarmang

« Nama Direktur Utama : STEVEN N. WIRANTO, Bac.

+ NFWF : 31.323.630.9-515.000

Total Harga Penawaran Rp. 4.373.402.000,- (empat milyar tiga ratus tojuh
puluh higa juta empat mtus dua ribu rupah).

 Demikian pengumuman pemenang pelelangan umum ini disampaikan untuk
dapat diketahui dan guna seperunya.

: Wonogirl, 22 Juni 2018
thal.

ULF Kabupaten Wonogim
Fokja Kegiatan Pembangunan Gedung
IGD Baru utan
Tahun Angzaran 2015



